
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS - 2014
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1.0 SERVIÇOS DE TERRA
1.1 CONTRA PARTIDA

1.1.1 Demarcação do patio de trablho m2 182,00   231,00   245,00  149,45  229,13   290,00   180,00   231,00   225,75   
1.1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 182,00   231,00   245,00  149,45  229,13   290,00   180,00   231,00   225,75   
1.1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 72,80     92,40     98,00    59,78    91,65     116,00   72,00     92,40     90,30     
1.1.4

2.0 PAVIMENTAÇÃO
2.1.1 Compactação m2 75,00     75,00     75,00    75,00    75,00     74,50     75,00     75,00     72,50     
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 107,00   156,00   170,00  74,45    154,13   215,50   105,00   156,00   153,25   

2.0 PAVIMENTAÇÃO
2.1 LICITAÇÃO

2.1.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50     76,50     76,50    76,50    76,50     75,99     76,50     76,50     73,95     
2.1.2 Colchão de argila m2 75,00     75,00     75,00    75,00    75,00     74,50     75,00     75,00     72,50     
2.1.3 Assentamento das pedras m2 75,00     75,00     75,00    75,00    75,00     74,50     75,00     75,00     72,50     
2.1.4 Rejuntamento m2 75,00     75,00     75,00    75,00    75,00     74,50     75,00     75,00     72,50     
2.1.5 Limpeza final m2 75,00     75,00     75,00    75,00    75,00     74,50     75,00     75,00     72,50     
2.1.6 Meio fio de concreto m 36,00     35,00     56,00    30,00    35,00     45,00     37,00     35,00     31,00     

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
 

Nova Ramada, 17.08.2014
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217,00   250,00   279,00   216,00   225,00   251,60   
217,00   250,00   279,00   216,00   225,00   251,60   
86,80     100,00   111,60   86,40     90,00     100,64   

75,00     75,00     71,00     75,00     74,00     75,00     
142,00   175,00   208,00   141,00   151,00   176,60   

76,50     76,50     72,42     76,50     75,48     76,50     
75,00     75,00     71,00     75,00     74,00     75,00     
75,00     75,00     71,00     75,00     74,00     75,00     
75,00     75,00     71,00     75,00     74,00     75,00     
75,00     75,00     71,00     75,00     74,00     75,00     
35,00     35,00     39,00     41,00     45,00     35,00     

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

PROPRIETÁRIOS


