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SANTO AUGUSTO - RS

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

MATERIAL

TOTAL 

UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

MÃO DE OBRA

TOTAL (R$)

MATERIAL

TOTAL GERAL 

(R$)

TOTAL #REF!

1 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE 21.439,65         34.367,30         55.806,95         

1.1 REFORMA DO PISO 13.595,21         21.801,84         35.397,05         

1.1.1 SINAPI 73806/1
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE 

AR E AGUA
M2 817,99                        0,72                     1,15                     1,87                 588,96                 940,69             1.529,65 

1.1.2 Composição 001

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA SEM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2 110,67                      67,07                 107,59                 174,66             7.422,64           11.906,99           19.329,63 

1.1.3 Composição 002 LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA M2 727,98                        7,67                   12,30                   19,97             5.583,61             8.954,16           14.537,77 

1.2 PINTURA DO PISO 6.977,37           11.183,05         18.160,42         

1.2.1 Composição 003
PINTURA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DUAS DEMÃOS
M2 727,98                        6,55                   10,50                   17,05             4.768,27             7.643,79           12.412,06 

1.2.2 Composição 004

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DE 

FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 

CM DE LARGURA.

M 470,02                        4,70                     7,53                   12,23             2.209,10             3.539,26             5.748,36 

1.3 LIMPEZA FINAL 867,07               1.382,41           2.249,48           

1.3.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 817,99                        1,06                     1,69                     2,75                 867,07             1.382,41             2.249,48 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da 

federação, para mão-de-obra horista e mensalista.


