
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Município / Localidade

NOVA RAMADA/RS - SEDE ADMINISTRATIVA

Objeto Empreendimento/Apelido

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO  DETALHAMENTO 

1 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE

1.1 REFORMA DO PISO

1.1.1 SINAPI 73806/1
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO 

DE AR E AGUA

Toda a superfície do piso do ginásio deverá ser limpa com jato de alta 

pressão de ar e água, de maneira a remover todas as impurezas e 

restos de tinta que vierem a soltar no processo de limpeza. Após a 

limpeza o ginásio deverá ser esperado tempo para a secagem natural 

do piso antes de dar inicio ao processo de recolocação dos tacos.

1.1.2 Composição 001

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA SEM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

O piso de taco de madeira e o contrapiso existente deverão ser 

removidos nas áreas demarcadas no projeto. Após a remoção o piso 

deverá ser limpo de impurezas e detritos que possam prejudicar a 

aderência da camada de argamasa. Para o assentamento do piso 

deverá ser executada camada de argamassa 1:4 (cimento e areia), de 

espessura tal que os novos tacos assentados fiquem nivelados com os 

existentes. Os tacos deverão ser fixados na argamassa através de 

pregos taqueiros, fixados na face inferior do taco.

1.1.3 Composição 002 LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA

O lixamento dos tacos deverá ser executado com polidora de piso 

(politriz) elétrica, com lixa para madeira, com dispositivo para a 

coleta do pó resultante do processo. O lixamente deverá iniciar com 

lixa grão 36 para a remoção da camada de pintura existente. 

Posteriormente deverá ser aumentado o grão da lixa para 60 e o 

acabamento final deverá ser executado com lixa grão 80. Após o 

lixamento o piso deverá ser completamente varrido de maneira a 

não deixar nenhuma poeira ou impureza que possa prejudicar a 

aderência da camada de tinta.

1.2 PINTURA DO PISO

1.2.1 Composição 003
PINTURA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DUAS DEMÃOS

Sobre o piso lixado deverá ser aplicada tinta esmalte sintético 

industrial em duas demãos, seguindo-se os desenhos do projeto 

específico. Para a definição final das cores a empresa vencedora 

deverá submeter a paleta para escolha e aprovação pela fiscalização.

1.2.2 Composição 004

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, 

DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

Sobre a pintura da quadra serão demarcadas as linhas para a prática 

desportiva, seguindo-se as demarcações do projeto específico. As 

linhas terão 5 cm de largura e serão executadas com tinta esmalte 

sintético industrial, com fitas para demarcação, de maneira a 

conformar uma linha reta sem serrilhados nos limites.

1.3 LIMPEZA FINAL

1.3.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Ao final da pintura todo o piso do ginásio deverá sem limpo de 

impurezas, detritos e materiais restantes da obra.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO Data: 16/06/2017

CREA/CAU: CAU A107991-3

ART/RRT: -

Proponente/Tomador

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

MEMORIAL DESCRITIVO

Planilha Múltipla 2 v01 1
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Obra

AR 01/03

Escala

Indicadas

Área

895,67 m²

Data

Mar./2017

Versão

1-22/03

Desenho

Tarcisio

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Proprietário MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA - RS

Endereço

Resp. Téc.

Rua E - Sede Administrativa
Nova Ramada - RS

01/03

Planta Baixa

Conteúdo

Eng. Civil Eugenio Frizzo CREA-RS 37.544-D

Arq. e Urb. Leonardo Postay Frizzo CAU A-107991-3

Arq. e Urb. Bibiana S. M. da Rocha CAU A-101076-0

Total de pranchas

Rua Independência 110 Sala 24 • Santo Augusto - RS • (55) 3781-1965 • email: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

PLANTA BAIXA

ÁREA: 895,67m²

01

ESCALA 1: 100

Área de recolocação de tacos de madeira = 110,67 m²

Legenda

Notas:
1 - Deverá ser providenciada a reforma do telhado.
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QUADRA, CIRULAÇÃO

LATERAL E PALCO

P: Taco de madeira

A: 727,98 m²
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Obra

AR 02/03

Escala

1:75

Área Data VersãoDesenho

Proprietário

Endereço

Resp. Téc.

02/03

Projeto Arquitetônico
Layout Quadra Poliesportiva e Quadra de Futsal e Handebol

Conteúdo

Eng. Civil Eugenio Frizzo CREA-RS 37.544-D

Arq. e Urb. Leonardo Postay Frizzo CAU A-107991-3

Arq. e Urb. Bibiana S. M. da Rocha CAU A-101076-0

Total de pranchas

Rua Independência 110 Sala 24 • Santo Augusto - RS • (55) 3781-1965 • email: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
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QUADRA DE FUTSAL

Demarcações da quadra (branco) =172,02 m

1.90 7.087.08

7.83 0.40 7.83

PINTURA: MARCAÇÃO:

Área de Futsal = Verde Basquete = Vermelho

Quadra de Volei = Verde Demais = Branco

Área externa da quadra = Verde

Demais espaços = Bege

LAYOUT QUADRA POLIESPORTIVA

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Municipio de Nova Ramada - RS.

Rua E - Sede Administrativa
Nova Ramada - RS
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895,67 m² Mar./2017 1-22/03Sandro
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Obra

AR 03/03

Escala

1:75

Área Data VersãoDesenho

Proprietário

Endereço

Resp. Téc.

03/03

Projeto Arquitetônico
Quadra de Volei e Quadra de Basquete

Conteúdo

Eng. Civil Eugenio Frizzo CREA-RS 37.544-D

Arq. e Urb. Leonardo Postay Frizzo CAU A-107991-3

Arq. e Urb. Bibiana S. M. da Rocha CAU A-101076-0

Total de pranchas

Rua Independência 110 Sala 24 • Santo Augusto - RS • (55) 3781-1965 • email: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
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QUADRA DE VOLEI

Demarcações da quadra (branco) = 96,50m
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QUADRA DE BASQUETE

Demarcações da quadra (vermelho) = 201,50m

Posição da haste

da rede de volei

Posição da haste

da rede de volei

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Municipio de Nova Ramada - RS.

Rua E - Sede Administrativa
Nova Ramada - RS

895,67 m² Mar./2017 1-22/03Sandro



MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Município / Localidade

NOVA RAMADA/RS - SEDE ADMINISTRATIVA

Objeto Empreendimento/Apelido

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO  DETALHAMENTO 

1 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE

1.1 REFORMA DO PISO

1.1.1 SINAPI 73806/1
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO 

DE AR E AGUA

Toda a superfície do piso do ginásio deverá ser limpa com jato de alta 

pressão de ar e água, de maneira a remover todas as impurezas e 

restos de tinta que vierem a soltar no processo de limpeza. Após a 

limpeza o ginásio deverá ser esperado tempo para a secagem natural 

do piso antes de dar inicio ao processo de recolocação dos tacos.

1.1.2 Composição 001

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA SEM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

O piso de taco de madeira e o contrapiso existente deverão ser 

removidos nas áreas demarcadas no projeto. Após a remoção o piso 

deverá ser limpo de impurezas e detritos que possam prejudicar a 

aderência da camada de argamasa. Para o assentamento do piso 

deverá ser executada camada de argamassa 1:4 (cimento e areia), de 

espessura tal que os novos tacos assentados fiquem nivelados com os 

existentes. Os tacos deverão ser fixados na argamassa através de 

pregos taqueiros, fixados na face inferior do taco.

1.1.3 Composição 002 LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA

O lixamento dos tacos deverá ser executado com polidora de piso 

(politriz) elétrica, com lixa para madeira, com dispositivo para a 

coleta do pó resultante do processo. O lixamente deverá iniciar com 

lixa grão 36 para a remoção da camada de pintura existente. 

Posteriormente deverá ser aumentado o grão da lixa para 60 e o 

acabamento final deverá ser executado com lixa grão 80. Após o 

lixamento o piso deverá ser completamente varrido de maneira a 

não deixar nenhuma poeira ou impureza que possa prejudicar a 

aderência da camada de tinta.

1.2 PINTURA DO PISO

1.2.1 Composição 003
PINTURA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DUAS DEMÃOS

Sobre o piso lixado deverá ser aplicada tinta esmalte sintético 

industrial em duas demãos, seguindo-se os desenhos do projeto 

específico. Para a definição final das cores a empresa vencedora 

deverá submeter a paleta para escolha e aprovação pela fiscalização.

1.2.2 Composição 004

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, 

DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

Sobre a pintura da quadra serão demarcadas as linhas para a prática 

desportiva, seguindo-se as demarcações do projeto específico. As 

linhas terão 5 cm de largura e serão executadas com tinta esmalte 

sintético industrial, com fitas para demarcação, de maneira a 

conformar uma linha reta sem serrilhados nos limites.

1.3 LIMPEZA FINAL

1.3.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Ao final da pintura todo o piso do ginásio deverá sem limpo de 

impurezas, detritos e materiais restantes da obra.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO Data: 16/06/2017

CREA/CAU: CAU A107991-3

ART/RRT: -

Proponente/Tomador

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

MEMORIAL DESCRITIVO

Planilha Múltipla 2 v01 1



MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

001

RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO 

DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO 

E AREIA)

M² fev/17 SINAPI R$ 142,77

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 6214
TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM
M2 1,050000 R$ 66,74 R$ 70,08

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,030000 R$ 508,49 R$ 15,25

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 18,26 R$ 18,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,640000 R$ 14,84 R$ 39,18

Observações:

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

002 LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA M² fev/17 SINAPI R$ 16,32

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA)
UN 5,000000 R$ 0,63 R$ 3,15

SINAPI 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 0,540000 R$ 2,57 R$ 1,39

SINAPI 88290 OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,540000 R$ 21,82 R$ 11,78

Observações:

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

003
PINTURA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO INDUSTRIAL, DUAS DEMÃOS
M² fev/17 SINAPI R$ 13,93

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,180000 R$ 21,46 R$ 3,86

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350000 R$ 18,18 R$ 6,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 R$ 14,84 R$ 3,71

Observações:

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE FONTE PREÇO REFERENCIAL

004

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DE FAIXAS 

DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 

LARGURA.

M fev/17 SINAPI R$ 9,99

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,030000 R$ 21,46 R$ 0,64

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,020000 R$ 5,56 R$ 0,11

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 18,18 R$ 1,82

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 14,84 R$ 7,42

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO Data: 16/06/2017

CREA/CAU: CAU A107991-3

ART/RRT: -

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Empreendimento/ApelidoObjetoProponente

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Município/UF
NOVA RAMADA/RS
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